جدول الأعمال المطلوبة للمشروع		
مسلسل	العمل المطلوب	السعر
١	العمل البرمجي	
١-١	الأعمال الخاصة بالمرحلة الأولى	
١-١-١	الدراسة التحليلية والتصميمية لمكونات هذه المرحلة وفق المتطلبات الوظيفية	
١-١-٢	تطوير أعمال المرحلة الأولى من الناقل الحكومي الإلكتروني	
١-١-٢-١	طبقة التفاعل	
١-١-٢-١-١	إدارة الناقل	
١-١-٢-١-٢	محرك الإخطار	
١-١-٢-١-٣	بوابة البريد الإلكتروني	
١-١-٢-١-٤	بوابة الرسائل القصيرة	
١-١-٢-١-٥	محرك تضمين الواجهات	
١-١-٢-١-٦	المراجعة والتدقيق وإصدار التقارير	
١-١-٢-٢	طبقة التكامل والمراسلة	
١-١-٢-٢-١	وظائف المراسلة والانتظار	
١-١-٢-٢-٢	سجل الخدمة	
١-١-٢-٢-٣	محرك إدارة المعاملات	
١-١-٢-٢-٤	التبديل والتوجيه	
١-١-٢-٢-٥	تحويل البيانات	
١-١-٢-٢-٦	محولات الحكومة الإلكترونية	
١-١-٢-٣	طبقة إدارة البيانات	
١-١-٢-٣-١	خدمة الوصول إلى قاعدة البيانات	
١-١-٢-٣-٢	التحقق من صحة مخطط البيانات	
١-١-٢-٤	طبقة الأمن	
١-١-٢-٤-١	المصادقة وتسجيل الدخول الموحد	

١-١-٢-٤-٢	التحقق من الهوية وعدم التنصل	
١-١-٢-٤-٣	طرق تحديد السماحيات	
١-١-٢-٤-٤	إدارة حسابات المستخدمين	
١-١-٢-٥	طبقة الخدمات الأساسية	
١-١-٢-٥-١	بوابة الدفع الإلكتروني	
١-١-٢-٥-٢	محرك التسجيل	
١-١-٢-٦	تنفيذ ثلاث خدمات تفاعلية والمحددة أثناء الدراسة التحليلية	
١-١-٢-٧	تنفيذ سبع خدمات بسيطة والمحددة أثناء الدراسة التحليلية	
١-١-٣	تركيب مكونات المرحلة الأولى من الناقل	
١-٢	الأعمال الخاصة بالمرحلة الثانية	
١-٢-١	الدراسة التحليلية والتصميمية لمكونات هذه المرحلة وفق المتطلبات الوظيفية	
١-٢-٢	تطوير أعمال المرحلة الثانية من الناقل الحكومي الإلكتروني	
١-٢-٢-١	إدارة جودة الخدمة (QoS)	
١-٢-٢-٢	إدارة الحمل	
١-٢-٢-٣	مؤشرات الأداء KPI	
١-٢-٢-٤	محرك بحث الناقل	
١-٢-٢-٥	التشفير والتوقيع الإلكتروني	
١-٢-٢-٦	الربط مع البريد السوري	
١-٢-٢-٧	بيئة التطوير المتعلقة بالناقل	
١-٢-٢-٨	معالجة البيانات دفعة واحدة Batch	
١-٢-٢-٩	تنفيذ ثلاث خدمات تفاعلية جديدة والمحددة أثناء الدراسة التحليلية على الأقل	
١-٢-٢-١٠	تنفيذ خمس خدمات بسيطة جديدة والمحددة أثناء الدراسة التحليلية على الأقل	
١-٢-٣	تركيب مكونات المرحلة الثانية من الناقل	
٢	التشغيل	
٣	التدريب	